Annex zu den AEB fur den Einkauf von

Hoch- und Tiefbauleistungen

Neben den AEB gelten fiir Hoch- und
Tiefbauleistungen zusatzlich folgende
Bestimmungen. Sofern nicht anders
angegeben, haben die hier definierten
Begriffe die gleiche Bedeutung wie in den
AEB

1. Anforderungen,
Leistungserbringung

(1) Sé@mtliche Lieferungen und Leistungen
haben die in der Bestellung oder im Vertrag
angeftihrten bzw. von der Auftragnehmerin
zugesagten Eigenschaften, im Zweifel
handelsibliche Eigenschaften, aufzuweisen.
Dartber hinaus miissen sie den geltenden
Sicherheitsvorschriften und samtlichen
anderen in Frage kommenden gesetzlichen
Bestimmungen (insbesondere einschlagigen
ONORMEN und Industriestandards), unter

Beachtung des Standes der Technik,
entsprechen.
(2) Die Erflllung beinhaltet die

Durchflihrung der gesamten Bauleistungen
einschlieBlich der Wiederherstellung und den
erforderlichen Baudokumentationen und
Regieleistungen. Zu den erforderlichen
Baudokumentationen zdhlen insbesondere
auch samtliche abfallrechtlich
vorgeschriebenen oder zum Nachweis der
ordnungsgeméaBen Ubergabe, Sammlung,
Verwertung oder Beseitigung geeigneten
Unterlagen, insbesondere Wiegescheine,
Lieferscheine, Ubernahmebestatigungen,
Begleitscheine, EDM-Ausziige sowie
Analysen- und Klassifizierungsnachweise.
(3) Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, zu
dem von der Auftraggeberin festgesetzten
Zeitpunkt die Arbeiten zu beginnen. Die
Erbringung von Bauleistungen hat in
Abstimmung mit der Auftraggeberin zu
erfolgen.

2. Arbeitnehmer der
Auftragnehmerin
(1) Der Auftragnehmerin hat die
erforderliche Anzahl von Arbeitskraften
bereitzustellen.

(2) Die Arbeitskrafte
erforderliche  Eighung

mussen die
besitzen, Uber
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ausreichende Deutschkenntnisse verfligen
und mit tauglichen Werkzeugen sowie mit
der erforderlichen Ausriistung versehen sein.
Nicht geeignete oder nicht entsprechend
ausgerustete Arbeitskrdafte werden von der
Auftraggeberin zuriickgewiesen. Sie sind auf
Verlangen sofort durch geeignete
Arbeitskrafte zu ersetzen. Gleiches gilt flr
Gerate, Werkzeuge und Transportmittel.

(3) Die Auftragnehmerin verpflichtet sich,
die gesetzlichen Regelungen Uber die
Beschaftigung von auslandischen
Arbeitskraften einzuhalten und halt die
Auftraggeberin diesbezlglich in vollem

Umfang gegenlber Dritten schad- und
klaglos.
(4) Die  Auftragnehmerin hat weiter

sicherzustellen, dass im Zusammenhang mit
der vertragsgegenstandlichen
Leistungserbringung die Bestimmungen der
.International Labor Organisation®™ (ILO)
hinsichtlich der Rechte der Arbeithehmer und
deren Arbeitsbedingungen
(Mindeststandards) eingehalten werden. Zu
diesen Mindeststandards zahlen u.a. das
Verbot der Kinder- und Zwangsarbeit, die

Gewahrleistung einer angemessenen
Vergltung gemessen am
Mindestlebensstandard des jeweiligen
Landes sowie die Durchfiihrung von

ArbeitnehmerschutzmaBnahmen.

3. Leistungsanderung
(1) Die Auftraggeberin ist berechtigt, Art
und Umfang der vereinbarten Leistungen
oder die Umstande der Leistungserbringung
den Projekterfordernissen gemaB zu
adaptieren. Beeinflusst die vorgesehene
Anderung einer Leistung oder der Umsténde
der Leistungserbringung den vertraglich
vereinbarten Preis oder werden zusatzliche
Leistungen vorgesehen, ist der Anspruch auf
Preisdnderung unverziglich schriftlich, vor
Ausfihrung der Leistung durch die
Auftragnehmerin geltend zu machen und hat
die Auftragnehmerin der Auftraggeberin ein
Zusatzangebot mit den auf den
Preisgrundlagen und der Preisbasis des
Vertrages erstellten neuen Preisen zu legen.
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(2) Werden Leistungen nach Einheitspreisen
abgerechnet und weichen die
abzurechnenden Mengen von den
veranschlagten Mengen ab, so kann die
Auftraggeberin  die  Vereinbarung von
niedrigeren Einheitspreisen verlangen, wenn
durch die Abweichung entweder der
Gesamtpreis um 10% oder der Preis einer
Leistungsgruppe um 20% ({berschritten
wurde.

4. Leistungserbringung ohne
Auftrag

Leistungen, die die Auftragnehmerin ohne
Auftrag ausgeflihrt hat, werden nur dann
verglitet, wenn sie die Auftraggeberin
nachtraglich anerkennt. Ist dies nicht der
Fall, sind diese Leistungen von der
Auftragnehmerin auf  Verlangen der
Auftraggeberin  innerhalb angemessener
Frist zu beseitigen, ansonsten kann die
Auftraggeberin  diese auf Kosten der
Auftragnehmerin beseitigen lassen.

5. Regieleistungen
Die gegenstandlichen Rechte und Pflichten
gelten auch fir jene Falle, bei denen
Baudienstleistungen oder auch
Hilfsleistungen in Regie erbracht werden.

6. Leistungsbestditigungen
(1) Lieferungen haben mit Lieferschein/
Leistungsschein zu erfolgen, wobei dieser die
Auftraggeberin, die Positions-, die Bestell-,
die Materialnummer, sofern auf der

Bestellung angefuhrt die genaue
Materialbezeichnung, sowie die genaue
Mengenangabe zu enthalten hat.

(2) Arbeitszeitleistungen oder

Montagearbeiten erfordern dariber hinaus
einen bestatigten und von der
Auftraggeberin gegengezeichneten
Zeitausweis. Jeder Lieferschein/Zeitausweis
darf nur Positionen der entsprechenden
Bestellung beinhalten. Sofern der Bestellung
bereits  Lieferscheinformulare  beigelegt
wurden, ist die Auftragnehmerin, wenn nicht

anders vereinbart, verpflichtet, diese
Formulare Zu verwenden.
Lieferungen/Leistungen gelten nur dann als
vertragskonform, wenn samtliche

erforderlichen Papiere beiliegen, andernfalls
ist die Auftraggeberin berechtigt, den
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gelieferten Gegenstand wahlweise auf
Kosten und Gefahr der Auftragnehmerin
zurlickzuschicken oder einzulagern.

(3) AusmaBfeststellungen haben stets in
Abstimmung mit der Auftraggeberin zu
erfolgen und sind in den Preisen inkludiert.

7. Verhalten von Auftragnehmern
am Firmengeldnde der
Auftraggeberin

(1) Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die
umweltrelevanten Regelungen der
Auftraggeberin sowie die giiltigen Gesetze
und Normen im Umweltrecht in Bezug auf die
durchzufiihrenden Leistungen einzuhalten.
Die Leistung ist unter Schonung der
Ressourcen wie insbesondere Energie- und
Wasserverbrauch zu erbringen. Samtliche
bei der Erbringung der Dienstleistung
anfallenden Verpackungen und sonstige
Abfalle sind von der Auftragnehmerin
mitzunehmen und auf eigene Kosten zu
entsorgen.

(2) Den Anweisungen des Ansprechpartners
der Auftraggeberin ist unbedingt Folge zu
leisten. Der Beginn und die Beendigung der
Arbeiten sind dem Ansprechpartner der
Auftraggeberin zu melden. Falls Schllssel
bzw. Firmenkarten ausgehéndigt werden,
sind die ,Allgemeinen Bedingungen flr die
Uberlassung von Schliisseln und
Firmenkarten™ einzuhalten.

(3) Bei unvorhergesehenen Ereignissen ist
unverzuglich eine Meldung an den
Ansprechpartner der Auftraggeberin zu
erstatten.

(4) Die jeweilige Hausordnung ist
einzuhalten. Insbesondere ist das Rauchen in
den Gangen, Garagen, Aufzugsvorplatzen, in
Raumen mit Kundendienst sowie in
sonstigen, gesondert gekennzeichneten
Raumlichkeiten, nicht gestattet.

(5) Die jeweilige Brandschutzordnung und
die Aushange Uber das Verhalten im
Brandfall sowie bestehende Alarmordnungen
sind zu beachten. Bei brandgeféhrlichen
Tatigkeiten (Feuer- und HeiBarbeiten wie
SchweiBBen, Schneiden etc.) ist vorab der
Freigabeschein mit der Auftraggeberin
abzustimmen. Weiter sind Erste Hilfe-
Material und Feuerléscher in ausreichender
Menge von der Auftragnehmerin
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beizustellen. Sonstige gefahrliche Arbeiten
sind im Sinne der § 8 ASchG ff der
Auftraggeberin zZu melden und
dementsprechende Koordinierungs- und
SchutzmaBnahmen mit der Auftraggeberin
zu ergreifen.

(6) Auf dem Firmengelande gilt die StvVO
sowie die Geschwindigkeitsbegrenzung von
10 km/h bzw. Schritttempo.

8. Anforderungen bei
Baudienstleistungen

8.1Gesetzliche Vorschriften/
Genehmigungen und behordliche
Bewilligungen

(1) Sollten bei der Erfullung des Auftrages
behdérdliche Bewilligungen sowie
Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter
erforderlich sein, ist grundsatzlich die
Auftragnehmerin verpflichtet, diese zu
beschaffen. Davon ausgenommen sind nur
jene Faélle, bei denen die Einholung der
Bewilligung/Genehmigung nur von der
Auftraggeberin selbst durchgefiihrt werden
kann; die Auftragnehmerin hat die
Auftraggeberin fiir diesen Fall entsprechend

anzuleiten und bei der Abwicklung zu
unterstutzen.

(2) Die Auftragnehmerin ist daflr
verantwortlich, dass die sie betreffenden
gesetzlichen Bestimmungen und
behérdlichen  Anordnungen  eingehalten
werden. Im Besonderen sichert die

Auftragnehmerin zu, die jeweils flr sie (und
ihre Erflillungsgehilfen/Subunternehmer)
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen
eingehalten werden, insbesondere jene des
Sozialrechts (ASVG, GSVG, Lohn-, Betrug
und Sozialdumping Bekampfungsgesetz) und
wird die Auftraggeberin dahingehend in
vollem Umfang schad- und klaglos halten.

(3) Die Auftragnehmerin hat weiters die
Bestimmungen des Auslénder-
beschaftigungsgesetzes zu beachten.

(4) Sie hat die notwendigen Vorkehrungen
zZu treffen, um die gesetzwidrige
Beschaftigung auslandischer Arbeitnehmer
zu verhindern und hat hierfiir ein wirksames
Kontrollsystem eingerichtet.
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Das Kontrollsystem sieht u.a. vor, dass die
Auftragnehmerin alle erforderlichen
Unterlagen und Nachweise, insbesondere der
Nachweis der Nationalitat (Reisepass) und

die Sozialversicherungsanmeldung sowie
Bestatigungen von der  zustandigen
Sozialversicherungs-anstalt Uber die

ordnungsgemaBe Beitragsentrichtung vor
Arbeitsbeginn des jeweiligen Arbeitnehmers
verfligbar hat, sowie diese im Falle einer
Baustellenkontrolle vorlegen kann. Die
Auftragnehmerin hat von ihr beauftragte
Subunternehmen in gleicher Weise zu
verpflichten und die Einhaltung dieser
Vorschriften zu Uberprifen.

(5) Im Besonderen hat die Auftragnehmerin
sicherzustellen, dass sie und gegebenenfalls
von ihr (mit Zustimmung der Auftraggeberin
beauftragte Subunternehmer) ausschlieBlich
Arbeitnehmer aus Landern der Europaischen
Union einsetzt oder nur solche Arbeithehmer
aus Nicht-EU-Landern, die im Besitz einer
glltigen Arbeitserlaubnis sind. Sie hat zudem
sicherzustellen, dass eine jederzeit
vorhandene Vertretung durch deutsch-
sprachige Vorarbeiter gegeben ist.

(6) Die Auftragnehmerin ist verpflichtet,
sicherzustellen, dass alle von ihr oder ihren

Subunternehmern auf der Baustelle
einsetzten Arbeitnehmer den
Sozialversicherungsnachweis und die

Arbeitserlaubnis stets mit sich fihren.

(7) Liegt keine gultige Arbeitserlaubnis vor
oder erlischt eine bestehende
Arbeitserlaubnis infolge Befristung, so sind
die betroffenen Arbeithehmer unverziglich
von der Baustelle zu entfernen und durch
andere Arbeitskriafte zu ersetzen. Zur
Verhinderung illegaler Beschaftigung und zur
Einhaltung des Verbotes der Arbeitskrafte-
iberlassung im Baugewerbe (§ 1 b AUG) ist
es der Auftragnehmerin untersagt,
Leiharbeitskrafte zu beschaftigen und auf der
Baustelle einzusetzen.

(8) Die Auftraggeberin kann die Einhaltung
der Vorschriften des Auslander-
beschaftigungsgesetzes jederzeit - auch
durch Dritte (i.e. Auditoren, Rechtsanwalte,
andere Dienstleister) Gberprifen. Die Kosten
sind von der Auftragnehmerin  zu
Ubernehmen, wenn VerstéBe festgestellt
werden.
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(9) Zum Zwecke der Prifung gemaB para
(8) hat die Auftragnehmerin alle Unterlagen,
die die Uberpriifung der Arbeitsberechtigung
von Arbeitnehmern (unabhangig davon, ob
diese Arbeitnhehmer der Auftragnehmerin
oder ihres Subunternehmers sind)
ermoglichen, an der Arbeitsstelle
bereitzuhalten und dem Auftraggeber oder
einem von ihm hierzu beauftragten Dritten,
Einsicht in diese Unterlagen zu gewdhren.

(10) Fir den Fall der Nichteinhaltung der
vorgenannten Verpflichtungen haftet die
Auftragnehmerin flr samtliche Schaden und
Verwaltungsstrafen, die die Auftraggeberin
bzw. deren Organe oder verantwortliche
Beauftragte in diesem Zusammenhang
treffen. Weiters ist die Auftraggeberin
berechtigt, den Vertrag mit sofortiger
Wirkung zu beenden.

(11) Unbeschadet dieser Rechte ist die
Auftraggeberin weiters berechtigt, im Falle
eines VerstoBes gegen die Verpflichtung zur
Fihrung von Sozialversicherungsausweisen,
des Einsatzes auslandischer Arbeitnehmer

ohne Arbeitserlaubnis oder sonstigen
VerstoBen gegen das
Auslanderbeschaftigungsgesetz oder

gewerbe-rechtlicher Vorschriften, eine
Vertragsstrafe in Hohe von 1.000,- Euro flr
jeden Einzelfall (einzelner betroffener
Arbeitnehmer) zu verlangen.

(12) Die Auftragnehmerin hat diese
Verpflichtungen an ihre Subunternehmer
vollumfanglich  weiterzugeben. Sie st
verpflichtet, der Auftraggeberin die
Uberbindung der Verpflichtungen auf
Verlangen nachzuweisen.

(13) Die Auftragnehmerin gewahrleistet,
dass sie Uber samtliche Berechtigungen und
Genehmigungen verflgt, die sie zur Erflillung
des Vertrages nach anwendbarem Recht
bendtigt, wie z.B. Gewerbeberechtigungen,
oder diese rechtzeitig erlangen wird. Die
Auftragnehmerin tragt hinsichtlich
samtlicher Berechtigungen und
Bewilligungen jedwede allenfalls anfallenden
Kosten und hélt die Auftraggeberin in vollem
Umfang gegenliber Dritten schad- und
klaglos.

8.2Baustellenkoordination

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die
Auftraggeberin im Bereich dieser
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Bauarbeiten bei der Umsetzung des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG)

Zu unterstiitzen, insbesondere die
Baustellenkoordination iSd Gesetzes zu
Ubernehmen.

8.3 Materialbeistellung/Ausfiihrungs
unterlagen

(1) Sofern seitens der Auftraggeberin zur
Erfillung des Auftrages Material beigestellt
wird, bleibt dieses — auch im Falle einer Be-
und/oder Verarbeitung - im Eigentum der
Auftraggeberin und ist, soweit tunlich,
unentgeltlich getrennt zu lagern, zu
verwalten und zu bezeichnen. Die
Auftragnehmerin  ist  verpflichtet, die
Ubernahme zu bestdtigen und ist die
Verwendung des von der Auftraggeberin
beigestellten Materials nur zZur
bestimmungsgemaBen Erfillung des
jeweiligen Auftrages zulassig.

(2) Bei einer verzégerten Materialbeistellung
seitens der Auftraggeberin, verlangert sich
der vereinbarte Lieferzeitraum fir die
Auftragnehmerin entsprechend.
Ersatzanspriiche der Auftragnehmerin sind
im gegenstandlichen Zusammenhang, auBer
bei groben Verschulden der Auftraggeberin,
ausgeschlossen.

(3) Ist die Beistellung von Material durch die
Auftraggeberin vorgesehen, so ist die
Verwendung von anderem als von der
Auftraggeberin beigestellten Material nicht
zulassig.

(4) Die von der Auftraggeberin (ibergebenen
Ausfiihrungsunterlagen (Pléne, Zeichnungen
etc.) sind ausschlieBlich fir die konkrete
Vertragserfiillung zu verwenden. Sind Uber
die bereits Ubergebenen
Ausflihrungsunterlagen hinaus weitere
Unterlagen zur Vertragserflllung
erforderlich, so hat die Auftragnehmerin
diese auf ihre Kosten zu beschaffen.

(5) Sa@mtliche Zeichnungen, Mustermodelle,
Formen und sonstige Behelfe, die der
Auftragnehmerin von der Auftraggeberin
Ubergeben werden, bleiben, auch im Falle
einer Be- und/oder Verarbeitung, materielles
und geistiges Eigentum der Auftraggeberin.
Die Ubergebenen Unterlagen sind von der
Auftragnehmerin geheim zu halten.
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8.4 Priif- und Warnpflicht
(1) Die Auftragnehmerin hat samtliche von
der Auftraggeberin zur Verfligung gestellten
Unterlagen sowie alle Anordnungen und
Informationen der Auftraggeberin
unverzuglich eingehend zu prifen und die
Auftraggeberin hinsichtlich der auf Grund

ihrer Fachkenntnis festgestellten,
begriindeten Bedenken unverziglich
schriftlich zu warnen. Gleiches gilt fir
allfallige von der Auftraggeberin
beigestellten Baustoffe, Gerate und
Werkzeuge.

(2) Die Auftragnehmerin hat Vorschlage zu
unterbreiten, mit denen die Bedenken
beseitigt werden kénnen.

(3) Die Auftragnehmerin muss aber Uber
ausdrickliches Verlangen den erteilten
Anordnungen voll entsprechen, sofern nicht
gesetzliche, bau- oder sicherheitspolizeiliche
Vorschriften oder sonstige
Sicherheitsvorschriften entgegenstehen. Sie
hat daher insbesondere Anordnungen der
Auftraggeberin, bei deren Durchfitihrung eine
Gefdahrdung von Personen oder Sachwerten
zu beflrchten ware, abzulehnen.

(4) Samtliche weiterfihrenden
Ausflihrungsunterlagen sind in weiterer
Folge von der Auftragnehmerin selbst zu
erstellen.

(5) Die Pruf- und Warnpflicht umfasst auch
Kosten und Termine. Sobald die
Auftragnehmerin erkennt, dass es zu
kostenrelevanten Terminverschiebungen
oder zu sonstigen Mehrkosten kommen
kann, hat sie die Auftraggeberin
unverzuglich schriftlich zu warnen und
Loésungsvorschlage zur Vermeidung der
Mehrkosten und/oder Termine zZu
unterbreiten.

(6) Fir Schéaden, die dadurch entstehen,
dass die Auftragnehmerin Arbeiten entgegen
den vorangefuhrten Bestimmungen
durchfihrt, Ubernimmt die Auftraggeberin
keine Haftung und halt die Auftragnehmerin
die Auftraggeberin schad- und klaglos.

(7) Hat die Auftragnehmerin begriindete
Bedenken gegen die ordnungsgemafe
Ausfihrung der mit ihren Arbeiten
zusammenhdngenden Leistungen anderer
Unternehmer, so hat sie dies der
Auftraggeberin unverziglich schriftlich

Annex Bau, August 2026

mitzuteilen. Unterlasst sie diese Mitteilung,
so wird sie fur die Mdngel ihrer Leistungen
haftbar, die durch die mangelhafte
Ausflihrung der Leistungen anderer
Unternehmer entstehen.

8.5Baustelleneinrichtung

(1) Die Auftragnehmerin hat - soweit es zur
Durchfiihrung des ibernommenen Auftrages
erforderlich ist - flr Lager- und Arbeitsplatze
auf der Baustelle, fir Unterklnfte fir eigene
Arbeitskrafte sowie fir die Zufahrtswege und
Anschlussgleise zu sorgen. Weiter ist sie
verantwortlich flir die Herstellung und den
Abbruch bzw. Abbau allenfalls bendtigter
oder fir die Mitbenitzung vorhandener
Wasser-, Gas- und Starkstromanschliisse
oder sonstiger Bauhilfs- oder
Betriebseinrichtungen. Allfdllig anfallende
Verbrauchskosten gehen jedenfalls zu Lasten
der Auftragnehmerin.

(2) Die von der Auftragnehmerin benutzten
Arbeitsplatze, Lagerungsmdglichkeiten und
Zufahrtswege und dgl. sind nach Beendigung
der Baudienstleistungen in den friiheren
Zustand zu versetzen.

8.6 Aufzeichnungen

(1) Die Auftragnehmerin ist zur Fihrung von
Bautagesberichten verpflichtet. Die
Bautagesberichte sind auf Verlangen
ehestens, zumindest jedoch innerhalb von 2
Wochen, der Auftraggeberin nachweislich zu
Ubergeben. Die Auftraggeberin ist
berechtigt, in den Bautagesberichten auch
ihrerseits Eintragungen vorzunehmen; die
Einspruchsfrist gegen solche Eintragungen in
Bautagesberichten betragt 14 Tage ab
Kenntnis durch den Bauleiter. Mit der
Eintragung bzw. Bestatigung ist keine
Abnahme verbunden.

(2) Vorkommnisse am Erflillungsort, welche
die Ausflihrung der Leistung wesentlich
beeinflussen kdnnen, sowie Feststellungen,
die zu einem spdteren Zeitpunkt nicht oder

nicht mehr zielfihrend vorgenommen
werden koénnen, sind - im Sinne der
vorgenannten Priaf- und Warnpflicht -

ebenfalls schriftlich festzuhalten und der
Auftraggeberin umgehend zur Kenntnis zu
bringen.

8.7 Uberwachung
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(1) Die Auftraggeberin ist berechtigt, die
vertragsgemaBe Ausfiihrung der Leistung am
Erflllungsort jederzeit zu Uberprifen. Die
Auftragnehmerin hat daflir zu sorgen, dass

dies auch hinsichtlich allfalliger
Subunternehmer ermdglicht wird.
(2) Die Auftraggeberin hat das Recht,

Anordnungen, insbesondere hinsichtlich der

Ausflihrung der Bauwerke, der
Beschaffenheit der Baustoffe und des
zeitlichen  Arbeitsfortschrittes an den

Baustellen zu erteilen.

8.8Baustellensicherung
(1) Fir die Sicherheit des Verkehrs hat die
Auftragnehmerin die einschlagigen
gesetzlichen  Bestimmungen und die
behdérdlichen Anordnungen zu beachten. In
diesem Zusammenhang ist die
Auftragnehmerin verpflichtet, die
Verkehrslenkung fir die Baustelle zu

Ubernehmen. Diesbeziglich hat die
Auftragnehmerin insbesondere fir die
ordnungsgemaBe Kennzeichnung,

Abschrankung, Absicherung inklusive einer
erforderlichen begeh-oder  befahrbaren
Abdeckung sowie flr die Beleuchtung der
gesamten Baustelle inklusive der fiir diese
Baustelle gelagerten Baumaterialien und
Gerdte zu sorgen. Die Auftragnehmerin hat
nicht nur die erforderlichen Materialien und
Gerate, sondern auch das daflr erforderliche
Personal bereitzustellen.

(2) Bei Verletzung dieser Pflichten kann die
Auftraggeberin die erforderlichen
MaBnahmen auf Kosten der Auftragnehmerin
selbst vornehmen oder durch Dritte
vornehmen lassen. Die Auftragnehmerin
haftet der Auftraggeberin fiir alle aus dieser
Pflichtverletzung resultierenden Schaden
und halt die Auftraggeberin diesbezliglich
auch hinsichtlich der Anspriche Dritter
schad- und klaglos.

(3) Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, an
der Baustrecke ihren Namen, Anschrift und
den Zweck der Aufgrabung oder Bautatigkeit
bis zur Beendigung der Arbeiten in
auffallender und leicht lesbarer Weise
ersichtlich zu machen. Dies hat bei einer
langeren Baustrecke sowohl am Anfang als
auch am Ende der Strecke zu geschehen.

(4) Weiter hat die Auftragnehmerin eine von
der Auftraggeberin zur Verfiigung gestellte
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Baustellenhinweistafel gut sichtbar im

Baustellenbereich aufzustellen.

8.9MaBnahmen der Auftragnehmerin
zur Sicherung bestehender
Anlagen
(1) Die Auftragnehmerin hat dafir zu
sorgen, dass keine Schaden an Bauwerken,
sonstigen Anlagen und unterirdischen
Einbauten durch die auszufiihrenden
Arbeiten eintreten. Zu diesem Zweck hat sie
schon vor Beginn der Arbeiten Tiefe und
Beschaffenheit der Fundamente und
Bauwerke sowie die Art und Lage
unterirdischer Einbauten festzustellen, die
durch die Arbeiten allenfalls gefahrdet
werden kénnen. Dies gilt auch fir Anlagen,
die im Zuge der auszufiihrenden Arbeiten
nicht freigelegt werden.

(2) Wenn wahrend der Bauarbeiten oder
nach deren Vollendung als Folge der
Aufgrabungen Bauwerke oder unterirdische
Einbauten gefahrdet werden kénnten, so hat
die Auftragnehmerin alle erforderlichen
SicherungsmaBnahmen (z.B. gegen
Senkung) durchzufihren. Far die
Feststellung der Notwendigkeit und flr die
Durchftihrung solcher
SicherungsmaBnahmen muss die
Auftragnehmerin gewerberechtlich befugt
sein oder sich hierflir gewerberechtlich
Befugter bedienen.

(3) Die Auftraggeberin ist von der mdéglichen
Gefahrdung und den beabsichtigten
SicherungsmaBnahmen unverzlglich zu
verstandigen.

(4) Die Auftragnehmerin hat die
Auftraggeberin bei einer Beschadigung von
Einbauten gegen allféllige
Schadenersatzanspriiche Dritter schad- und
klaglos zu halten.

8.10 Unterirdische Einbauten,
Reinhaltung der Verkehrsflachen

(1) Die in und oberhalb der
StraBenoberflache vorhandenen Teile
unterirdischer  Einbauten (Deckel von
Schacht- und Schieberkasten, Kanaleinlaufe,
Hydranten usw.) oder sonstige wichtige, der
Allgemeinheit dienende Einrichtungen
(Feuermelder, Briefkasten usw.) miuissen
stets zugdnglich bleiben. Fir die Reinhaltung
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der Verkehrsflachen ist standig Sorge zu
tragen. Wenn der Verkehr durch die
Beanspruchung eines groBen Teiles der
Verkehrsflachen flr die Lagerung des
Aushubmaterials behindert wirde, ist die fir
das Lagern heranzuziehende Flache durch

Herstellung einer entsprechenden
Begrenzung zu beschranken. Unter
Umstanden ist auch das ausgehobene

Material abseits des Grabens oder der
Baugrube zu lagern.

(2) Oberirdisch  gefiihrte  Rinnen  zur
Ableitung des Tagwassers (z.B. Rinnsale)
missen funktionstiichtig erhalten werden,
allenfalls sind solche Rinnen der Lange nach
zu Uberdecken.

8.11 Landschafts- und
Gewasserschutz

Die Auftragnehmerin hat bei der Ausfliihrung
der Leistung darauf zu achten, dass
zusatzlich zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften und behérdlichen Auflagen, an
Landschaft und Gewdssern im Bereich des
Erfllungsortes keine Uber das flir die
Erbringung der Baudienstleistung
unvermeidbare AusmaB hinausgehenden
Schaden verursacht werden.

8.12 Beniitzung von StraBen und
Wegen

Die Auftragnehmerin hat sich - wenn
erforderlich — hinsichtlich der Benltzung von
StraBen und Wegen flr die Bautransporte
mit dem jeweiligen StraBenerhalter oder
Eigentimer ins Einvernehmen zusetzen und
allfallige Mehrkosten flir die Erhaltung aus
Eigenem zu tragen. Diesbezliglich sowie
hinsichtlich der von der Auftragnehmerin zu
vertretenden Schaden, welche bei anderen
StraBenbenltzern entstehen, hat die
Auftragnehmerin die Auftraggeberin
hinsichtlich aller Anspriiche schad- und
klaglos zu halten.

8.13 Einsatz von Gerdten

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, alle zur
ordnungsgemaBen und zeitgerechten
Erbringung der vereinbarten Leistung
erforderlichen Gerate in geeigneter Art und
entsprechender Anzahl zeitgerecht
beizustellen.
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8.14 Lagerung, Entsorgung und
Nachweisfiihrung von
Baurestmassen,
Aushubmaterialien und Altstoffen

(1) Die Auftragnehmerin verpflichtet sich,
die bei Bautatigkeiten anfallenden
Materialien und Abfélle, insbesondere
Baurestmassen, Aushubmaterialien und
Altstoffe, entsprechend den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften, nach
Stoffgruppen bzw. Fraktionen getrennt zu
erfassen, soweit erforderlich getrennt zu
lagern und ausschlieBlich befugten
Sammlern, Behandlern, Deponien oder sonst
zuldssigen Ubernehmern zu ibergeben sowie
einer Sammlung und Verwertung gemaRB der
~Recycling-Baustoffverordnung™ bzw. einer
sonst zulassigen Verwertung oder
Beseitigung zuzufihren.

(2) Die Auftragnehmerin verpflichtet sich,
Uuber den Verbleib samtlicher im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung

anfallenden Abfdlle eine vollstandige,
nachvollziehbare und pruffahige
Dokumentation zu fihren und der
Auftraggeberin diese Nachweise
unaufgefordert spatestens monatlich
gesammelt sowie jedenfalls bei

Teilabnahmen, vorldufiger Ubernahme und
endgliltiger Abnahme. Die Ubermittlung hat
spatestens monatlich gesammelt sowie
jedenfalls bei Teilabnahmen, vorlaufiger
Ubernahme und endgiiltiger Abnahme zu
erfolgen. Die Verpflichtung zur Vorlage der
Nachweise nach 8.14 st wesentlicher
Bestandteil der Leistungserbringung.
(3) Die Nachweise missen eine eindeutige
Zuordnung zum jeweiligen Bauauftrag,
insbesondere durch Angabe der
Bestellnummer oder des PSP-Elementes,
ermoéglichen und zumindest folgende
Angaben enthalten:

(a) Abfallart (Schlisselnummer und

Bezeichnung),

(b) Abfallmenge (Schatzungen zulassig,

sofern keine exakten Wiegedaten
vorliegen),
(c) Abfallherkunft,

(d) Abfallverbleib (Name des
Ubernehmers, die Deponieklasse sowie
erforderlichenfalls  Bezeichnung der
Anlage),
(e) Datum der
Ubernahme.
(3) Als geeignete Nachweise  gelten
insbesondere Baurestmassennachweise,

Ubergabe  oder
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Wiegescheine,
Ubernahmebestitigungen,  Begleitscheine,
EDM-Auszlige sowie  Analysen- und
Klassifizierungsnachweise, sofern diese die
in Abs. (3) genannten Angaben einzeln oder
in ihrer Gesamtheit abbilden.

(4) Allfallige bei den Bauarbeiten anfallende
Altstoffe wie z.B. Kabel sind der
Auftraggeberin oder einem von der
Auftraggeberin  genannten, befugten
Dritten zu Ubergeben oder, sollte die
Auftraggeberin dies wiinschen, von der
Auftragnehmerin sach- und fachgerecht
zu entsorgen. Auch in diesem Fall hat die
Auftragnehmerin der Auftraggeberin die
ordnungsgemaBe Ubergabe oder
Entsorgung nach MaBgabe der Abs. (2)
bis (4) nachzuweisen.

(5) Die Auftragnehmerin hat samtliche
abfallbezogenen Unterlagen mindestens
sieben Jahre aufzubewahren und der
Auftraggeberin auf Verlangen jederzeit
Einsicht zu gewdhren.

Lieferscheine,

9. Elektromagnetische
Vertraglichkeit,
Sicherheitsanforderungen

(1) Sémtliche geltenden Sicherheitsvor-
schriften und samtliche andere in Frage
kommenden europadischen und nationalen
gesetzlichen Bestimmungen (Richtlinien,
Gesetze, Verordnungen) insbesondere
einschldgige OVE, OVE/EN, OVE/ONORMEN,
IEC-, EN-Normen, nationale Bestimmungen
und Industriestandards, unter Beachtung
des Standes der Technik sind einzuhalten.

(2) Soweit gesetzlich (z.B.: Osterreichische
Bestimmungen far Elektrotechnik,
Elektrotechnikverordnung idgF) oder geman
allgemein anerkannten Standards
vorgesehen, haben Leistungsgegenstande
ein OVE-Priifzeichen, CE-
Konformitdatszeichen oder ein diesen
gleichwertiges und von der EU anerkanntes
Sicherheitszeichen aufzuweisen.

(3) Alle  EMC-relevanten Komponenten
mussen unbeschadet dessen den jeweils
geltenden EU-Richtlinien und Normen sowie
deren nationalen Umsetzungen wie z.B. den
EU-Richtlinien 2014/30/EU
Elektromagnetische  Vertraglichkeit und
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
und/oder 2014/53/EU Funkrichtlinie
entsprechen. Dies bezieht sich insbesondere
auf die folgenden Kategorien fir die
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Ubertragungsnetze die
Telekommunikationsleitungen laut EN
50529-1 (idjgF) nutzen:

Alle Hardware-Komponenten und Systeme-
Gerdte missen den neuesten Versionen der
einschlagigen harmonisierten Normen laut
dem jeweiligen Amtsblatt der Europdischen
Union im Sinne der EMV RL (2014/30/EU),
LVD RL (2014/35/EU) und der Funkrichtlinie
(2014/53/EU) entsprechen.

- Telecommunication Network
Equipment

Komponenten missen zumindest den
Anforderungen nach EN300386 (idjgF)
entsprechen. Eine Zuordnung nach

Einsatzgebieten ,Telecommunication Centre®
oder ,Other than Telecommunication
Centres" (wie zB. BUroraume,
Kundenstandorte, Outdoor Locations) ist
anzugeben.

- Multimedia Equipment

Komponenten missen zumindest den
Anforderungen nach EN55032 (idjgF) und
EN55035 (idjgF) entsprechen, Einteilung in
Kategorie ,Klasse A" bzw. ,Klasse B" ist
anzugeben

- Radio Equipment
Komponenten miuissen zumindest den
Anforderungen nach EN301489-1 (idjgF) und
den relevanten Part fir die jeweilige Type
des Radio Equipments (z.B. EN301489-17
flir WLAN) entsprechen.

(4) Seitens der Auftragnehmerin sind die
angewendeten Standards und Testmethoden
(Grenzwerte, Bewertungskriterien)
anzugeben.

(5) Sofern technische Erweiterungen oder
Modifikationen von bereits gelieferten
Komponenten (zB.: Einsatz neuer
Kabeladapter) EMC-Surge und Safety
Eigenschaften negativ beeinflussen, ist die
Auftraggeberin  schriftlich  darliber zu
informieren.

(6) Zur Uberpriifung der Kriterien sind auf
Anforderung durch die Auftraggeberin
binnen einer Frist von 10 Werktagen alle
relevanten Dokumente (EU-
Konformitatserklarung, Testberichte
beziiglich des Schutzes der Gesundheit und
Sicherheit, Elektromagnetischen
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Vertraglichkeit und des zugewiesenen

Funkspektrums, Technische Construction
Files und Betriebsanleitung mit
Sicherheitsinformationen in deutscher

Sprache) beizustellen.

(7) Weisen oben genannte Lieferungen und

Leistungen keines der angefihrten
Sicherheitszeichen auf, oder bestehen
seitens der Auftraggeberin Zweifel

hinsichtlich der EU-Konformitat von
Komponenten, so ist die Auftragnehmerin
verpflichtet, diese nach MaBgabe der in
Frage kommenden Vorschriften auf eigene
Kosten durch eine staatlich autorisierte
Priiffanstalt in Osterreich oder dem
Herkunftsland, sofern dieses Mitglied des
Abkommens  Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) ist, Uberprifen zu
lassen. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet,
in diesem Fall eine Bestatigung der
Uberpriifung mitzuliefern. Fremdsprachigen
Bestatigungen ist eine beglaubigte
Ubersetzung anzuschlieBen.

(8) Die Auftraggeberin behalt sich das Recht
vor, verscharfte Grenzwerte zur
Aufrechterhaltung der Netz- und
Servicequalitat vorzuschreiben.

(9) Die Auftraggeberin setzt voraus, dass
die vertragsgegenstandlichen Leistungen der
Auftragnehmerin - soweit es sich dabei um
Lieferungen handelt, tunlichst Uber deren
gesamten Lebenszyklus - umweltfreundlich
sind, d.h. den d&sterreichischen und in
Osterreich geltenden europaischen
Rechtsvorschriften, wie insbesondere der

Elektroaltgerateverordnung (WEEE und
RoHS-Kriterien) idjgF., und sonstigen
allgemein anerkannten Standards sowie
Grenzwerten entsprechen. Eine
Entpflichtungspflicht seitens der
Auftraggeberin, derzeit geman

Elektroaltgerateverordnung in der jeweils
geltenden Fassung der entsprechenden
einschlagigen Vorschrift, hat die
Auftragnehmerin der Auftraggeberin
schriftlich mitzuteilen und ist die
Auftraggeberin von der Auftragnehmerin
hinsichtlich aller mit einer Entpflichtung
verbundenen Aufwendungen kostenfrei zu
stellen.

(10) Verwendete Verpackungen missen
entsprechend der Verpackungsverordnung
2014 (BGBI. II Nr.184/2014) idjgF lizenziert
sein. Die Auftragnehmerin hat
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rechtsverbindlich zu erklaren, dass sie selbst
oder ein jeweils vorgelagerter Hersteller oder
Vertreiber an einem zugelassenen Sammel-
oder Verwertungssystem im Sinne o.a.
Verordnung teilnimmt (z.B. Vorliegen einer
ARA-Lizenz).

(11) Weiters hat die Auftragnehmerin
rechtsverbindlich zu erklaren, dass fir
samtliche an die Auftraggeberin gelieferten
Batterien und Akkumulatoren der
vorgezogene Entsorgungsbeitrag gem.
Batterienverordnung (BGBI. II Nr. 159/2008)
idjgF bereits entrichtet wurde oder sie selbst
bzw. ein jeweils vorgelagerter Hersteller oder
Vertreiber die zu entsorgenden Batterien und
Akkumulatoren kostenlos von der
Auftraggeberin zur Entsorgung
zurticknehmen wird.

(12) Grundsatzlich sind bei einer
Leistungserbringung durch die
Auftragnehmerin anfallende Abfédlle von der
Auftragnehmerin auf deren Kosten und
Gefahr ordnungsgemaB zu entsorgen.

(13) Die Auftragnehmerin ist verpflichtet,
die Auftraggeberin in Kenntnis zu setzen,
wenn der Leistungsgegenstand gefahrliche
Stoffe enthalt; dies durch mitgelieferte
Sicherheitsdatenblatter. Je nach
Beschaffenheit bzw. Herstellungsprozess und
technischer Machbarkeit ist die
Auftragnehmerin insbesondere verpflichtet,
nachstehende Anforderungen zu erfillen:

- Kennzeichnungs- und
Informationspflicht hinsichtlich aller
Produkte betreffend ihrer

Umweltaspekte, wie etwa hinsichtlich
Entsorgung, Recycling, Inhaltsstoffe,
Energieverbrauch, Emissionen und
Gerauschpegel, insbesondere
Bekanntgabe der Schlisselnummer
nach ONORM S2100 bzw.
Europaischem Abfallverzeichnis
(EWC);

- Reparaturfreundlichkeit

- Optimierung der stofflichen oder
energetischen Wiederverwertbarkeit
der Produkte nach Ende der Nutzung;

- ressourcensparender Material-
(insbesondere auch
Verpackungsmaterial-) und

Energieeinsatz, wie beispielsweise
Einsatz von Altstoffen bzw.
Recyclingmaterial anstelle von
Primarrohstoffeinsatz;
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- Bevorzugung von nicht
gesundheitsgefahrdenden bzw.
emissionsarmen Stoffen sowie

Vermeidung der Verwendung von
ozonschadigenden Substanzen;

- einfache Demontagefdhigkeit von
Produkten sowie Beigabe von
entsprechenden Demontageplanen;

- Sicherstellung einer einfachen und
kostenglinstigen  Ausstufung von
Produkten, die als gefahrlich
eingestufte Bestandteile enthalten.

(14) Auf Verlangen der Auftraggeberin ist
die Auftragnehmerin  verpflichtet, die
Herkunft des Leistungsgegenstandes
nachzuweisen und alle hierflir erforderlichen
Unterlagen und Belege zur Verfligung zu
stellen.

(15) Der Hersteller gewahrleistet, dass
Produkte nach den grundlegenden Schutz-

und Sicherheitsanforderungen entworfen
und hergestellt werden, ein
Konformitatsbewertungsverfahren

durchfihrt oder durchfiihren Ilasst, die

technischen Unterlagen erstellt, eine EU
Konformitatserklarung ausstellt, die CE-
Kennzeichnung anbringt, die Konformitat bei
Serienfertigung sicherstellt, das Produkt mit
einer Typen-, Chargen- oder Seriennummer
kennzeichnet, seinen (Handels-)Namen und
seine Kontaktanschrift auf dem elektrischen
Betriebsmittel bzw. der Funkanlage (oder
wenn dies nicht moglich ist, auf der
Verpackung oder in den dem elektrischen
Betriebsmittel bzw. der Funkanlage
beigefiigten Unterlagen) anbringt und dem
elektrischen Betriebsmittel bzw. der
Funkanlage die Betriebsanleitung und
Sicherheitsinformationen in deutscher
Sprache beifigt. Funkanlagen miussen
zusatzlich Informationen tber das
Frequenzband/Frequenzbander und die
maximale Sendeleistung sowie eventuelle
Verwendungsbeschrankungen und die
vollstdndige Konformitatserklarung oder eine
vereinfachte Konformitatserklarung gemaf §
12 Abs. 3 FMaG 2016 beigelegt werden und
sind stets auf dem aktuellen Stand zu halten.
Diese Betriebsanleitungen und
Informationen sowie alle Kennzeichnungen
mussen klar, verstandlich und deutlich sein.

10. Vergiitung

(1) In den Einheitspreisen sind samtliche in
den Leistungsverzeichnissen angefihrten
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oder in den Vertragsunterlagen vereinbarten
Leistungen und Nebenleistungen
einzurechnen, sofern daflir keine eigenen
Positionen vorgesehen sind.

(2) Das Entgelt fir Lieferungen und
Leistungen beinhaltet auch die Kosten flr
samtliche Nebenleistungen, wie Abbau und
Abtransport der Gerdate nach ihrer
Verwendung, weiters die Kosten fir
Verpackungs-, Batterien- und
Akkumulatorenentsorgung sowie die Kosten
der Ausstellung von Wartungszertifikaten.
Insbesondere auch Transportkosten (z.B.
Frachtspesen, Zoll, Versicherung,
Kommission), Spesen der Mitarbeiter der
Auftragnehmerin und allfalliger
Subauftragnehmer (z.B. Fahrt-,
Nachtigungskosten, Tagesdiaten,
Fahrtkostenpauschalen, Fahrtzeit), sowie flr
die Beschaffung von Genehmigungen,
Baustelleneinrichtung, -absicherung und -

Uberwachung etc., weiters allfallige
Geblhren oder sonstige Abgaben und
Steuern gehen Zu Lasten der

Auftragnehmerin. Die  Auftragnehmerin
verpflichtet sich der Auftraggeberin jene
Informationen zur Verfligung zu stellen, die
aufgrund steuerlicher Bestimmungen
erforderlich sind.

(3) Fir Werkvertrage wird ein Werklohn fir
die zu erbringenden Leistungen vereinbart.
Der Werklohn versteht sich als fester
Pauschalpreis. Eine Veréanderung der Preise -
aus welchen Grinden immer - wird
ausdricklich  ausgeschlossen. Mit der
Bezahlung der angefiihrten Werkléhne sind
samtliche von der Auftragnehmerin im
Rahmen des erteilten Auftrages erbrachten
Leistungen inklusive allfalliger
Reiseaufwendungen, Nebengeblihren und
Aufenthaltskosten abgegolten.

(4) Wahrend der Ausflihrung kénnen fir
AusmalBleistungen mit  Teilrechnungen,
Teilzahlungen geltend gemacht werden. Den
Teilrechnungen sind genau ermittelte
AusmafBe zugrunde zu legen. Sie sind auf
einen bestimmten Leistungszeitraum zu
beziehen. Den Teilrechnungen ist eine
Zusammenstellung der in diesem
Leistungszeitraum aufgelaufenen Leistungen
und die zur Prifung notwendigen Unterlagen
beizuschlieBen. Soweit im Leistungszeitraum
Abfélle im Sinne des Punktes 8.14 angefallen
sind, zéhlen zu den zur Prifung notwendigen
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Unterlagen jedenfalls auch die nach Punkt
8.14 vorzulegenden Nachweise.

(5) Die Auftragnehmerin erklart durch die
End- bzw. Schlussrechnung verbindlich, dass
sie mit dieser samtliche Forderungen aus
dem Bauvertrag geltend gemacht hat.

(6) Forderungen der Auftraggeberin gegen

die Auftragnehmerin kénnen mit
Forderungen der Auftragnehmerin
aufgerechnet werden, auch wenn die
Forderungen nicht aus demselben
Vertragsverhaltnis herrihren. Das
Aussprechen eines Vorbehaltes auf den
Rechnungen ist nicht zulassig.

Nachforderungen kdénnen nach Legung der
Endrechnung nicht mehr anerkannt werden.
Uberzahlungen kénnen noch innerhalb von
drei Jahren ab Anerkennung der End- bzw.
Schlussrechnung zurtickgefordert werden.

(7) Wenn Umsténde, die zum Rucktritt der
Auftragnehmerin fiihren, auf Seiten der
Auftraggeberin liegen, werden nur
nachgewiesene Auslagen und Aufwendungen
fir noch nicht erbrachte Leistungen, nicht
jedoch ein entgangener Vorteil oder Gewinn
vergutet.

11.Ubernahme/Abnahme der
Bauleistungen

(1) Die Fertigstellung der Bauleistung ist
schriftlich anzuzeigen. Der Auftraggeberin
steht es frei, die Bauleistungen anschlieBend
an Ort und Stelle in Gegenwart der
Auftragnehmerin und der  sonstigen
Betroffenen mittels vorlaufigen
Ubernahmeprotokolls zu ibernehmen, wobei
darin allenfalls festgestellte Méngel
festhalten werden. Ist die Leistung
mangelfrei, so wird ein Abnahmeprotokoll
erstellt. Ab dem Datum der Abnahme beginnt
die Gewahrleistungsfrist zu laufen.

(2) Anléasslich der Ubernahme/Abnahme ist
die Auftragnehmerin verpflichtet, samtliche
ihr Uberlassenen Unterlagen wie z.B. Plane,
Modelle, Skizzen, Berechnungen,
Materialien, Informationen jeder Art sowie
samtliche nach Punkt 8.14 geschuldeten
abfallbezogenen Nachweise, insbesondere
Baurestmassennachweise, Wiegescheine,
Lieferscheine, Ubernahmebestatigungen,
Begleitscheine, EDM-Auszliige, Analysen-
und Klassifizierungsnachweise, und die
Baudokumentation (Bautagesberichte) der
Auftraggeberin Zu Ubergeben. Auf
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ausdrickliche Anordnung der Auftraggeberin
sind von ihr (berlassene Unterlagen -
Aufsicht der  Auftraggeberin, sofern
gewlinscht, zu zerstéren.

12.Deckungs- und Haftriicklass

(1) Die Auftraggeberin behalt sich die
Einbehaltung eines mindestens 5%-igen,
nicht zu verzinsenden Haftricklasses fir die
Dauer der Gewadhrleistungsfrist ab

vertragskonformer Liefer-
/Leistungserbringung (Abnahme) vor. Der
Haftricklass ist von der

Schlussrechnungssumme (Gesamtpreis
zuzliglich Umsatzsteuer) einzubehalten.

(2) Sofern Teilrechnungen erstellt werden,
kann von der jeweiligen Teilrechnung ein
Deckungsriicklass in der Hohe von 10 %
einbehalten werden, soweit er nicht durch
eine unbare Sicherstellung abgelést ist. Der
Deckungsriicklass ist mit der Schluss- oder
Teilschlussrechnung abzurechnen und
freizugeben, soweit er nicht auf einen
Haftungsriicklass angerechnet wird.

(3) Der Haftricklass kann gegen
Ubermittlung einer Sicherstellung vorzeitig
ausbezahlt werden. Die Sicherstellung hat in
der Haftungstibernahme durch innerhalb des
EU-Raumes anerkannte
Kreditunternehmungen (abstrakte, jederzeit
ohne  weitere Begrindung abrufbare
Bankgarantie) zu bestehen. Diese
Sicherstellungen missen mindestens 30
Tage Uber das Ende der Gewahrleistungsfrist
hinaus gliltig sein.

(4) Sollte die Sicherstellung zur Erflllung
der Verpflichtungen nicht ausreichen, so hat
die Auftraggeberin das Recht, den fehlenden
Betrag durch Abzug von Forderungen der
Auftragnehmerin, auch wenn diese nicht aus
demselben Vertragsverhdltnis herrihren,
aufzurechnen.

13.Sicherstellung geman § 1170b
ABGB

Verlangt die Auftragnehmerin eine
Sicherstellung gemaB § 1170b ABGB, ist
auch die Auftraggeberin berechtigt fir die
vertragsgemaBe Leistung Zug-um-Zug eine
der Art und HO6he nach gleichwertige
Sicherstellung zu verlangen.
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14.Gewadbhrleistung

(1) Neben den allgemeinen
Gewahrleistungs-regelungen in den AEB gilt
folgendes: Fir Tiefbauleistungen betragt die
Gewahrleistungsfrist mindestens 36 Monate
und endet mit dem nach Ablauf dieser drei
Jahre folgenden 30.September, soweit nicht
far bestimmte Bauleistungen (z.B.

Belagsarbeiten) eine langere
Gewadhrleistungsfrist festgesetzt ist. Fur
Hochbauleistungen gilt eine
Gewadhrleistungsfrist far

Abdichtungsarbeiten von 5 Jahren.

15.Haftung

Neben den allgemeinen Haftungsregelungen
in den AEB gilt folgendes:

(1) Die Auftragnehmerin haftet der
Auftraggeberin flr Betriebsstérungen jeder
Art, flur Personen- und Sachschaden,
insbesondere fir Schaden an Gebauden,
sowie an samtlichen unterirdischen
Einbauten, die durch die Durchfihrung der
Bauleistungen verursacht werden. Davon ist
sie nur dann befreit, wenn sie nachweisen
kann, dass weder sie noch einen ihrer
Erflllungsgehilfen ein Verschulden im Sinne
des blirgerlichen Rechtes trifft.

(2) Die Auftragnehmerin haftet ab dem
Zeitpunkt der Einrichtung der Baustelle
verschuldensunabhdngig fir alle zugeflihrten
und im  Baustellenbereich  gelagerten
Baustoffe und Gerate der Auftraggeberin
sowie flr alle bereits eingebauten Baustoffe
der Auftraggeberin. Jedenfalls haftet die
Auftragnehmerin, ungeachtet der
Baustelleneinrichtung, im vorgenannten
Umfange fir alle von ihr Gbernommenen
Baustoffe und Geréate.

(3) Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die
Auftraggeberin in jeder Hinsicht flr alle wie
immer gearteten Ersatzanspriiche, die von
dritten Personen im Zusammenhang mit den
von ihr ausgefiihrten Arbeiten gegen die
Auftraggeberin erhoben werden, schad- und
klaglos zu halten.

(4) Wenn die Auftraggeberin nur Erd- und
Belagsarbeiten vergeben hat und in den
Baugruben andere Arbeiten durch eigene
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Arbeitskrafte oder durch andere
Auftragnehmer ausflihren lasst, wird die
Haftung der Auftragnehmerin flr die Erd-
und Belagsarbeiten nicht durch die anderen
Arbeiten berihrt.

(5) Sollte die Auftraggeberin wegen eines
behaupteten Fehlers am Liefer-
/Leistungsgegenstand geman den
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes
oder anderer Gesetzesbestimmungen in
Anspruch genommen werden, so hat die
Auftragnehmerin die  Auftraggeberin -
ungeachtet Verschuldens oder Kausalitat -
zur Ganze schad- und klaglos zu halten.

16.HOhere Gewalt

(1) Die Auftragnehmerin haftet bei
Vorliegen von Hoherer Gewalt nach den
gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Selbst bei Hbherer Gewalt, sowie bei
Arbeitseinstellung aus welchen Grinden
immer haftet die Auftragnehmerin jedoch
stets flir die vertragsmadBige Beschaffenheit
der Leistungen und den Vollzug der bau-oder
sicherheitspolizeilichen Vorschriften und der
sonstigen Sicherheitsvorschriften.

(3) Bei Beschadigung oder Zerstérung von
Bauleistungen, Teilen dieser oder von der
Auftragnehmerin Ubergebenen Materialien,
Bauteilen oder sonstigen fiir das Bauwerk
bestimmten Gegenstdnden durch ein
unabwendbares Ereignis hat die
Auftragnehmerin nur dann Anspruch auf
Entschadigung, wenn sie den Nachweis
erbringen kann, dass sie alle zur Abwehr
solcher Ereignisse und ihrer Folgen
notwendigen und ihr zumutbaren MaB-
nahmen getroffen hat.

17.Versicherung

Die Auftragnehmerin hat zur weiteren
Deckung ihrer Risken eine entsprechende
Betriebshaftpflichtversicherung

abzuschlieBen und auf Verlangen der

Auftraggeberin  den Nachweis dartber
(Versicherungspolizze,
Versicherungsbestatigung,
Zahlungsnachweis etc.) zu erbringen.
Allfallige Veranderungen der
Versicherungsleistung sind der
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Auftraggeberin schriftlich

bekannt zu geben.

unverziglich

18.Subunternehmer

(1) Die Auftragnehmerin ist nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung der
Auftraggeberin berechtigt, Subunternehmer
zu beauftragen, wobei die Auftraggeberin
eine Ablehnung nicht begrinden muss.
Genehmigte Subunternehmer dirfen die
beauftragten Leistungen an keinen weiteren
Subunternehmer weitergeben (Verbot
Subunternehmerkette). Die Weitergabe des
gesamten Auftrages ist unzuldssig. Die Teile
des Auftrages, die an einen Subunternehmer
weitergeben werden, sind in dem Angebot
offenzulegen.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, sich
ausschlieBlich solcher Subunternehmer zu
bedienen, die (Uber die erforderlichen
gewerberechtlichen Befugnisse verfligen,
entsprechende Referenzen vorweisen
koénnen, die technisch und wirtschaftlich
leistungsfahig sind und somit hinreichend
Gewadhr flr eine technisch einwandfreie und
fristgerechte Vertragserflillung bieten.

Die Bedingungen, die zwischen der
Auftraggeberin und der Auftragnehmerin
vereinbart sind, sind auch dem jeweiligen
Subunternehmervertrag - soweit einschlagig
- zu Grunde zu legen. Dies gilt insbesondere
fir die Verpflichtungen gemaB Punkt 8.14
betreffend Lagerung, Entsorgung,
Nachweisflihrung, Vorlage von Unterlagen
und Aufbewahrungspflichten. Die
Auftragnehmerin hat die Einhaltung dieser
Verpflichtungen durch ihre Subunternehmer
sicherzustellen und der Auftraggeberin auf
Verlangen nachzuweisen. Die
Auftragnehmerin haftet fir einen etwaigen
VerstoB3 ihrer Subunternehmer gegen diese
Bestimmungen.

(2) Die Haftung der Auftragnehmerin
gegenlber der Auftraggeberin bleibt dadurch
unbertihrt. Die Auftragnehmerin tragt
insbesondere fiir die Uberwachung, Leitung,
Koordinierung und Leistungserbringung ihrer
Subunternehmer gegentliber der
Auftraggeberin die volle Verantwortung und
Haftung. Eine allfdllige Uberwachung durch
die Auftraggeberin oder durch von ihr
beauftragte Dritte entbindet die
Auftragnehmerin nicht von der vertraglichen
Pflicht, die Leistung fristgerecht und
ordnungsgemal zu erbringen und hat keine
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Haftungsbeschrankung der Auftragnehmerin
zur Folge.

(3) Die Auftraggeberin behalt sich das Recht
vor, die Genehmigung filir einen bereits
tatigen Subunternehmer zurilickzuziehen,
wenn sie durch ihn die Leistungserbringung
fir  gefahrdet  erachtet. Kann die
Auftragnehmerin den Vertrag in diesem Fall
nicht erflillen, so hat die Auftragnehmerin
unverziglich einen anderen
Subunternehmer zur Genehmigung durch die
Auftraggeberin  zu  benennen. Daraus
allenfalls erwachsende Mehrkosten hat
ausschlieBlich die Auftragnehmerin zu
tragen.

(4) Die ganzliche Weitergabe des Auftrages
ohne Zustimmung der Auftraggeberin
berechtigt die Auftraggeberin zur sofortigen
Vertragsbeendigung.

(5) Sollte die Auftragnehmerin  einen
Subunternehmer ohne Genehmigung durch
die Auftraggeberin beschaftigen, so wird -
unbeschadet weiterer Schritte der
Auftraggeberin die Bezahlung eines
unmittelbar falligen Pdnales von
EUR 100.000 vereinbart.

19.Bieter- und
Arbeitsgemeinschaften

(1) Bieter- und Arbeitsgemeinschaften sind
grundsatzlich nur dann zulassig, wenn die
Auftraggeberin diesen zustimmt. In diesem
Fall haben die Bieter ihrem Angebot eine
verbindliche Erklédrung beizulegen, dass sie
bei Auftragserteilung eine
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) bilden werden,
bei der die -einzelnen Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft fir die vertragsgemaBe
Erbringung aller Lieferungen und Leistungen
und fir samtliche sonstige Verbindlichkeiten
aus diesem Vertrag solidarisch haften.
Weiter haben die Bieter in dieser Erklarung
anzugeben, welche Leistungen von welchem
Bieter der geplanten Arbeitsgemeinschaft
erbracht werden.

(2) Mit der Unterzeichnung des Vertrages
bzw. der Auftragsbestatigung erklaren die
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft die
Bildung derselben.

(3) Die ARGE hat einen oder mehrere zu
ihrer Vertretung in allen Belangen der
Vertragsabwicklung Bevollmachtigten
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schriftlich bekannt zu geben, mit der
Wirkung, dass verbindliche Erklarungen fir
die Arbeitsgemeinschaft gegenlber der
Auftraggeberin  nur mehr von diesem
abgegeben werden kénnen und stets als flr
die gesamte Arbeitsgemeinschaft abgegeben
gelten.

(4) Samtliche Anderungen bei der ARGE sind
unverzuglich schriftlich vorab bekannt zu
geben. Es steht der Auftraggeberin frei, diese
Anderungen schriftlich zu genehmigen oder
den Vertrag mit der ARGE sofort zu beenden.

(5) Wenn von der ARGE kein zur Abwicklung
eines Vertrages bevollmdchtigter Vertreter
namhaft gemacht wird, kann der Vertrag

durch die Auftraggeberin mit jedem
beliebigen Mitglied der ARGE mit
Wirksamkeit fir samtliche  Mitglieder

derselben abgewickelt werden.

ABSCHNITT A

EXPENSE POLICY UND GRUNDSATZE
FUR DIE KALKULATION VON
PERSONENTAGE

(1) Allgemeines

a) Der Auftragnehmer stellt dem SPOC
(Single Point of Contact) des Auftraggebers
im Rahmen der Angebotslegung eine grobe
Ubersicht tber die erwarteten
Spesen/Nebenkosten, die bis zur Beendigung
eines konkreten Projekts voraussichtlich
anfallen kénnen, zur Verfiigung.

b) Der Auftraggeber vergltet jedenfalls
aber nur solche Spesen/Nebenkosten und
Ausgaben des Auftragnehmers, die

> nachweislich im Rahmen der
Leistungserbringung anfielen,
> auf den tatsachlich anfallenden

Kosten und Ausgaben des Auftragnehmers
beruhen sowie

> auch im Sinne der AEB gerechtfertigt
sind.

c) Wenn nicht anders vereinbart, gilt
Reisezeit nicht als Zeit der

Leistungserbringung.

d) Anderungen personeller oder
struktureller Natur beim Auftragnehmer (z.B.
hinsichtlich der Senioritat eines Mitarbeiters)
wahrend der Leistungserbringung
berechtigen den Auftragnehmer nicht zu
automatischen Anpassungen von
anwendbaren Manntagessatzen.
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e) Ein Personentag besteht aus
mindestens 8 Stunden pro Kalendertag.
Darlberhinausgehende Stunden koénnen
vom  Auftragnehmer nicht verrechnet
werden. Wenn der Auftraggeber keinen
ganzen Personentag vom Auftragnehmer
bendtigt, werden dies die Vertragsparteien
im Vorhinein so vereinbaren. In diesem Fall
ist der Auftragnehmer berechtigt, die
tatsachlich erbrachten Stunden zu
verrechnen, jedoch keinesfalls mehr als 8
Stunden.

f) Die Leistungserbringungen an
Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen
berechtigen den Auftragnehmer nicht zur
Verrechnung von zusatzlichen Kosten. Das
gilt ebenfalls fir die Leistungserbringung
wahrend der Nacht.

g) Vorbereitungstatigkeiten werden -
sofern nicht anders vereinbart - von den
Vertragsparteien nicht als Teil der
Leistungserbringung angesehen und sind
deshalb im vereinbarten Leistungsumfang
ohne Zusatzkosten enthalten.

h) Der Auftragnehmer wird jegliche
Kosten und Ausgaben flr Reisen, Unterkunft,
Recherchetatigkeiten sowie administrative
Tatigkeiten (was jedenfalls die graphische
Darstellung von Arbeitsergebnissen mit
umfasst) nach tatsachlichem Anfall, jedoch
begrenzt mit 10% der Auftragssumme der
relevanten Bestellung verrechnen. Flr den
Fall, dass Recherchetdtigkeiten oder
administrative Tatigkeiten einen
Schwerpunkt der Leistungserbringung
darstellen (z.B. Benchmarking), kénnen auch

an den konkreten Einzelfall angepasste
Regelungen vereinbart werden.

i) Die Vertragsparteien kommen
Uberein, dass Reisekosten, insbesondere

Tickets flr notwendige Fliige besonders
kostensparsam erworben werden, jedoch
keinesfalls die Kosten eines ,Economy Class-
Tickets" Ubersteigen durfen. Auf Verlangen
des Auftraggebers wird der Auftragnehmer
die Einhaltung der gegenstandlichen Expense
Policy fur Reisen, insbesondere durch
Vorlage von Rechnungen fir Flugtickets,
Taxitransporte, Tickets flr den offentlichen
Verkehr usw., darlegen.

1) In Hinblick auf Kosten fur Unterkiinfte
behalt sich der Auftraggeber das Recht vor,
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adaquate Hotels flir die Mitarbeiter oder
Vertreter des Auftragnehmers zu buchen.
Jedenfalls wird der Auftragnehmer aber die
Unterklinfte flr seine Mitarbeiter oder
Vertreter nach kostensparsamen und
effizienten Gesichtspunkten wahlen.

k) Bei der Organisation von Meetings
wird der Auftragnehmer die Anzahl der
teilnehmenden Personen, insbesondere
seiner Mitarbeiter oder Vertreter stets
insofern ausrichten, dass unnoétige
Reisekosten  vermieden  werden. Der
Auftraggeber behalt sich das Recht vor die
Begleichung von Kosten abzulehnen, wenn
eine ungerechtfertigte Anzahl von
Mitarbeitern oder Vertretern des
Auftragnehmers an einem Meeting teilnahm
oder dadurch auch entsprechende
Reisekosten verursacht wurden.

) Ferner, behalt sich der Auftraggeber
das Recht vor, die Einhaltung dieser
Kostenregeln zu lberprifen, insbesondere
auch durch Verlangen der Herausgabe von
Rechnungsoriginalen.

(2) Reisekategorien

a) Flugreisen: Alle  Flugreisen des
Auftragnehmers bendtigen die vorherige
schriftliche Zustimmung des SPOC des
Auftraggebers.

b) Bahnreisen:
Bahnreisen als
nutzen.

Der Auftragnehmer wird
Standard-Transportmittel

c) Autoreisen: Alle Autoreisen bendétigen die
vorherige schriftliche Zustimmung des SPOC
des Auftraggebers.

(3) Unterkunft

Fir Ubernachtungen im Rahmen von
notwendigen Reisen kommen ausschlieBlich
Standard-Business-Class-Zimmer in
Betracht. Ubernachtungen in Luxushotels,
Luxuszimmern oder Suiten werden vom

Auftraggeber unter keinen Umstdnden
ersetzt.

4) Ausgaben

Ersatzfahige Aufwendungen:

> Reisekosten (Flug, Bahn, U-Bahn,
Taxi, etc.)

> Autovermietungskosten, sofern flr
ein Projekt erforderlich

> Parkgebihren flr einen etwaigen
Mietwagen
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> Kosten der Unterkunft

Jede Anderung der obigen Aufzdhlung der
ersatzfahigen Aufwendungen muss von den
Vertragsparteien vorher schriftlich
vereinbart werden.

Nicht ersatzfahige Aufwendungen sind
insbesondere:

> jegliche Verkehrsstrafen (z.B.
Parkstrafen, Strafen wegen
Uberhohter Geschwindigkeit, etc.)

> Upgrades jeglicher Reisemittel, sofern
die Kosten fiir Economy Class
Uberstiegen werden

» der Einkauf von technischem
Equipment wie z.B. Notebooks,
Smartphones, Datenkarten usw.,
sofern dies nicht im Vorfeld mit dem
Auftraggeber vereinbart wurde

» sonstige Kosten wie z.B.
Kleidungskosten, Hotel TV, sonstiges
Pay-TV, Fitness- oder Wellness-
Kosten, usw. sowie

jegliche Kosten flir einen bestimmten
Vertreter oder Mitarbeiter des
Auftragnehmers, sofern dieser krankheits-
oder urlaubsbedingt nicht an einem Projekt
mitarbeiten konnte.
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